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nostot urakkaohjelmasta liittyen paastévahennyksiin
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Lukutorin pilottiurakan hankinta

Urakkamuoto: kokonaishintaurakka, valintaperusteena hinta, ei kilpailutukseen pisteytysta kriteereille

Vahimmaisvaatimukset tarjouspyyntoon

1. PROJEKTI YLEISESTI

1. Urakoitsijan paastottoman tydmaan suunnitelma
» Tarjouksen jaton yhteydesséa urakoitsija toimittaa paastottoman tydmaan suunnitelman ohjeen mukaisen yleisen kuvauksen riittavalla
hankekohtaisella tarkkuustasolla kohdistettuna juuri talle tydmaalle.
» Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista pidetdaan valitun urakoitsijan kanssa urakkaneuvottelu, johon urakoitsija tuo kaikilta osin

valmiin yksityiskohtaisen paastottoman tydmaan suunnitelman. Suunnitelma tehdaan nimenomaisesti kyseessa olevaan
urakkakohteeseen.

» Kertoo urakoitsijan aidosta kiinnostuksesta ja valmiudesta paastdjen vahentamiseen ja yhteistydhon kaupungin kanssa

> kuvaus ymparistosuunnitelmasta (laatu- ja ympaéristojarjestelmét 1SO 9001, 1ISO 14001).
kuvaus kaytossa olevasta kalustosta

kuvaus yrityksen toimintatavoista tunnistaa, vahentaa ja seurata ymparistévaikutuksiaan
kuvaus kaytdnseurannan jarjestamisesta yleistasolla

periaatteellinen kuvaus logistiikkasuunnitelmassa huomioitavista asioista

nakemys tydmaan paastojen kompensoinnista (ei velvoiteta kompensaatiota)
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2. Paastottoman tydmaan perehdytys
Kaikki tydmaalla tydskentelevat osallistuvat tilaajan jarjestamaan paastoton tydmaa -perehdytykseen (kesto 4h) ennen
urakan aloittamista. Tydmaan henkilosto pyrkii toiminnassaan edistamaan paastottoman tydmaan tavoitteita. Koko
urakkasuorituksen ajan tydnjohdon ja vahintadn 50 % tydmaalla tydskentelevista henkiloisté tulee olla kaynyt
paastottoman tydmaanperehdytyksen.

3. Paastottoman tydmaan paatoskokous

Vastaanottotarkastuksen ja taloudellisen loppuselvityksen jalkeen pidetaan tilaajan jarjestama paastottoman tytmaan
paatoskokous, johon urakoitsijan tulee osallistua.

4. Ymparistésuunnitelman kuvaus (valittu urakoitsija toimittaa urakkaneuvotteluun ennen aloitusta)
a) Jatehuoltosuunnitelma siséltden mm. jatteiden kasittelyn (jatteen synnyn ehkaisy, syntyvien jatteiden
kierrattaminen, purkumateriaalin mahdollinen uusiokaytto ja/tai kierratys)
b) jatekirjanpito tydmaakohtaisesti
c) tybmaan polynsidontasuunnitelma
d) tydmaan vesienhallintasuunnitelma
e) tydmaan melunhallintasuunnitelma
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Vahimmaisvaatimukset tarjouspyyntoon
2.TYOMAAKONEET

1. Yleinen kuvaus kaytossa olevasta kalustosta (toimitetaan tarjouksen jaton yhteydessa)

2. Urakassa kaytettava kalusto (valittu urakoitsija toimittaa urakkaneuvotteluun ennen aloitusta)

Kuvaukset seuraavista:
» tyOmaalla kaytettadvakalustoja kayttovoiman hankinta, joita urakoitsija on kayttamassa tassa urakassa
= dokumentit, joilla urakoitsija osoittaa vaatimusten tayttymisen

- kuvaukset toimitetaan erillisella Excel-taulukolla

Kaluston on taytettdva seuraavat minimivaatimukset:

= paéastoluokat: autot Euro6, koneet Stage IV

= kaluston kayttoonottovuosi 2014 tai myéhemmin

» biopolttoaineet (uusiutuva diesel, biokaasu) tai vihrea sahko seka biohajoavat hydraulioljyt

= tyOmaalla kaytettava kalusto on lahtokohtaisesti akku-, sdhko- tai biokaasu -kayttoista

= kaikkien pienkoneiden (maantiivistdja, kivileikkuri ja niitd pienemmat) on oltava sahko- tai
akkukayttoisia
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Extrat koskien tydmaakoneita

= Urakoitsijan kaytdssa on yksi tilaajan hankkima sahkdkayttéinen kuormaaja ilman kuljettajaa. Kyseinen
kuormaaja on varustettu kauhalla, trukkipiikeilla sekd keraavalla harjalla.

> tilaaja vuokraa taman 4,2t sdhkokayttdisen pyorokuormaajan, mika tuodaan tata pilottia varten Norjasta
» Sahkonsyoton 1FAS 16A 230 /400V ja (vihredn) sahkon kustantaa urakoitsija

"Séhkdntarve on 16 A joko 1-vaiheisena tai 3-vaiheisena. Sahkon tarve on pienta tarkoittaen, etta koneen
lataus on viela hyvin helppo kytkea tavanomaiseen tydmaasahkdkeskuksen kautta Carunan olemassa olevaan
sahkodverkkoon. Carunan ei tarvitse vahvistaa sdhkoverkkoa tdman tarpeen takia.

Urakoitsija tilaa tydmaasahkoliittyman Carunalta ja kytkee oman tydmaakeskuksensa.”

= Bonusjarjestelmé vahapaastoisten tyomaakoneiden kaytosta

> Kaikista kaytettavista yli 1,5 tn painoluokan ylittavista sahko- tai biokaasutytkoneista bonusta maaraytyy ko.
koneen kaytto-tuntien perusteella 25 e/h.

Bonus biokaasu-kuljetusajoneuvojen kaytdsta on 25 snt/km taméan tydmaan kuljetuksiin.
Bonus tydmaalla aktiivisessa kaytdssa olevista StageV-koneista kayttotuntien perusteella 15 e/h.
Bonus urakoitsijalle yhteensa enintdan 30 000 €.

24.3.2021 @ ESEQO

Y V VYV



Vahimmaisvaatimukset
3. TOIMINNAN JA KAYTON SEURANTARAPORTIT

1. Yleinen kuvaus kaytbnseurannan jarjestamisestéa (toimitetaan tarjouksen jatén yhteydessa)

Huom. tiedonkeruumenetelmat paastolaskelmien laskentaa varten (tilaaja tekee laskennan)

2. Kaytonseurannan kuvaukset (valittu urakoitsija toimittaa urakkaneuvotteluun ennen aloitusta)
a) Polttoaineenkulutus (1)
b) Ajokilometrit / kayttotunnit/ kantavuus (km/h/tn)
-Ajokilometrit ja kuljetusajoneuvon kantavuus materiaalin kuljetuksille
-Koneiden kayttétunnittydmaalla
-Koneiden polttoaineenkulutus tytmaalla
c) Sahkonkulutus (kWh):
-Sahkokayttoiset tyokoneet
-Muu tydmaasahko
d) Tyhjakaynnin seurantapolttomoottorikayttoisille
- Rajoitus max 2min
- Seuranta toteutetaan vahintaan kone- ja paivakohtaisesti sisaltden tyolajikuvauksen.
- Yhteenvetoraportti toimitetaan tilaajalle viikoittain.
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3. Loqgistiikkasuunnitelma

Yleinen kuvaus toimitetaan tarjouksen jaton yhteydessa ja tarkan suunnitelman toimittaa valittu urakoitsija
urakkaneuvotteluun ennen aloitusta.

= Suunnitelman keskeisella sijalla on kuljetusten optimointi ja kuljetusmatkojen minimointi.
=  Suunnitelma pitaa sisallaan mm.

a) tydmaan aluesuunnitelman

b) hankintasuunnitelman ja —aikataulun

C) vastaanoton, varastoinnin ja suojaukset

d) kuvauksen materiaalivirtojen(tn/m3)seurannasta

= Toteutuneista materiaalivirroista (tn/m3) toimitetaan tilaajalle kuukausittain yhteenvetoraportti.
Raporttiin sisaltyvat ainakin seuraavat asiat:

> TyOmaalle tuodut rakennusmateriaalit
> Poisviedyt jate- ja purkumateriaalit
> Materiaalin 1&ht0- ja loppusijoituspaikat
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4. Kivien kuljetukset

Urakoitsijan tulee toimittaa paasttlaskelma kayttdmiensa kiveysmateriaalien kuljetuspaastoista tarjouksen
jatdon yhteydessa. Kiveysmateriaalien kuljetuspaastot eivat saa olla yli 150 kg CO2 ekv. / tn kiveysmateriaalia
laskettuna tarjouspyynnon liitteen ‘Kiveysmateriaalin hiilidioksidip&éstdjen laskentaohje’ mukaisesti.

Laskemisen mallina kaytetty VTT:n tietokanta Lipastoa http://lipasto.vit.fi/.

Kiveysmateriaalien kokonaispaastot ilmoitetaan muodossa kg CO2 ekv eli ei ole tarpeen ilmoittaa paastoja
neliota kohti. limoitetuissa paastokertoimissa on huomioitu raakakiven louhinta, kuljetus tehtaalle seka
jalostus. Eli kuljetuspaastoissa tulee huomioida vain kivimateriaalin kuljetus tehtaalta tyémaalle.

Paastblaskentojen vertailtavuuden vuoksi hankkeen kiveysmateriaalien hiilidioksidipdastot maaritetaan
'Kiveysmateriaalin hiilidioksidipaastojen laskentaohjeessa’ esitettyjen paastoarvojen ja kaavojen mukaan.
EPD:ita ei ole viela riittavad maaraa kaikista taman tydmaan mahdollisista kiveysmateriaaleista, joten EPD:ta
ei voi vield vaatia. Vaihtoehtoiset laskutavat taas aiheuttaisivat mahdollisesti ongelmia vertailukelpoisuuteen.
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http://lipasto.vtt.fi/

Kompensaatio

"Urakoitsija esittda ndkemyksensa tydmaan paastojen kompensoinnista tai esimerkiksi mahdolliset
jo paastokompensoidut materiaalivalinnat. Nakemys esitetaan jo tarjousvaiheessa, mutta
nakemyksen esittaminen ei sido urakoitsijaa toimenpiteisiin.

Teoriassa paastottomiin tydmaihin paasy edellyttaa aktiivisia paastovahennyksien toimenpiteita.
Ne paastot, joita ei voida vahentaa, tulisi kompensoida, jotta voidaan puhua taysin paastéttomasta

tyOmaasta. Tassa tybmaassa ei kuitenkaan tavoitella viela taytta paastottomyytta eika urakoitsijalta
edellytetda kompensaatiota.

Kun tyOmaan paastot on maaritetty, tiedetaan tarvittavan kompensaation maara. Jos paastot
haluttaisiin kompensoida, niin lahtékohtaisesti voitaisiin hankkia kolmannen osapuolen verifioimia,
tunnustettuja paastovahennysyksikoita, jotka mitatbidaan kompensaation aikaansaamiseksi.”
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